

Malbork, dnia 22.09.2015 r.

***Wszyscy Zainteresowani
(strona internetowa Zamawiającego)***

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 226818-2015 z dnia 2015-09-02 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Malbork. Przedmiotem negocjacji będzie wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamówienia, którym jest wykonanie fundamentów remontowanego ogrodzenia ceglanego w kompleksie wojskowym w Malborku ul. 17 Marca 20, jako zamówienie dodatkowe. Na przedmiot...

**Malbork: Wykonanie zamówienia dodatkowego
do zadania pn. Remont ogrodzenia ceglanego
w kompleksie przy ulicy 17 Marca 20 i Jagiellońskiej 16
Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
Numer ogłoszenia: 248198 - 2015; data zamieszczenia: 22.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

ZP/104/IX/2015/MS

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 226818 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 1128, ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 261 536 216, 261 536 713, faks 261 536 275, 262 536 713.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: JEDNOSTKA WOJSKOWA.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn. Remont ogrodzenia ceglanego w kompleksie przy ulicy 17 Marca 20 i Jagiellońskiej 16 Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem negocjacji będzie wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamówienia, którym jest wykonanie fundamentów remontowanego ogrodzenia ceglanego w kompleksie wojskowym w Malborku ul. 17 Marca 20, jako zamówienie dodatkowe. Na przedmiot zamówienia składa się odkopanie jednostronne ław ogrodzenia i ogrodzenia od strony nieruchomości 164-9, rozbiórka istniejącego fundamentu ceglanego ogrodzenia do stabilnej konstrukcji, wykonanie szalowania muru do wys. średniej ok. 0,70 na odcinku 100m i do wys. 1,50m na odcinku 20m wykonanie fundamentu w kształcie litery L, który jednocześnie będzie murem oporowym, wykonanie zbrojenia z prętów zbrojeniowych żebrowanych fi 12 oraz strzemion fi 6, betonowanie ławy fundamentowej na wysokość 10 cm ponad grunt od strony jednostki.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.20.00-5, 45.11.12.20-6, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- AJM Sp. z o.o., ul. Astronomów 9, 80-299 GDAŃSK, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61791,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 76004,02
- **Oferta z najniższą ceną:** 76004,02 / **Oferta z najwyższą ceną:** 76004,02
- **Waluta:** PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Konieczność udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót w ramach zamówienia dodatkowego wynikało z protokołu konieczności. Uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian. Podczas prac rozbiórkowych muru na kompleksie 1662 i wykonania wylewki wyrównującej poziom, odkopano mur od strony nieruchomości nr 164-9, której właścicielem jest firma PBP Przyszłość Piotr Wysocki. Dokonano odsłonięcia starych fundamentów na całej długości i szerokości. Stan techniczny poniżej gruntu na znacznych odcinkach wskazuje na jego niestabilną strukturę. Mur jest luźny. Spoina w wielu miejscach nie występuje, a tam gdzie jeszcze występuje jest sypka i ziemista. Cegły są zmurszałe, zlasowane (rozwarstwiające), skorodowane. Fundament nie zachowuje pionu co wskazuje na brak wytrzymałości i ugięciem się pod wpływem ciężaru muru ogrodzenia. Wykonanie zadania zgodnie z zakresem umowy i wzmocnieniem fundamentu betonem, nie daje gwarancji wytrzymałości konstrukcyjnej i przejęciu niezbędnych obciążeń, a w rezultacie trwałością ogrodzenia. Miejscowo fundament nie występuje. W trakcie przygotowania zadania do realizacji nie było możliwości przewidzenia takiego stanu fundamentów i nie jest to wynikiem zaniedbań lub niestaranności zamawiającego w prawidłowości przygotowania

postępowania. Dokonano sprawdzenia stanu fundamentów i punktowych odkrywek. Jednak nie dało to rzeczywistego obrazu stanu technicznego fundamentów i przewidzenia, że od strony nieruchomości nr 164-9 może być tak różny. Osoba przygotowująca postępowania dokonała wszelkich starań by prawidłowo opisać i przygotować postępowanie. W związku z powyższym wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W przypadku niewykonania robót dodatkowych, niemożliwe byłoby wykonanie zamówienia podstawowego w sposób prawidłowy, zgodnie ze sztuką budowlaną, przez co przedmiot remontu, nie spełniałby norm bezpieczeństwa, ponieważ przedmiot zamówienia podstawowego nie będąc prawidłowo wykonany okazałby się nietrwały, wykonany nienależycie, co niweczyłoby sens remontu. Wartość szacunkowa zamówienia dodatkowego nie przekracza kwoty 77 tys. brutto oraz nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego.

DOWÓDCA